

감독 권한대행 등 건설사업관리용역평가 결과표

평가담당자 : (서명)

용역명													
도급방법	□단독 □공동 □분담 □혼합			세부분야	□도로 및 교통시설 □수자원시설 □단지개발 □건축시설 □환경 및 산업설비시설								
용역기간	. . . ~ . . .			용역금액(원)									
건설 엔지니어링 사업자	구분	업체명		사업자등록번호		용역금액(원)							
	대표사												
	구성사												
시공사			책임기술인	분야	생년월일	평가대상기간 . . . ~ . . .							
공사기간	. . . ~ . . .			등급	성명	평가점수(2~31×100)							
공사금액			분야별기술인	분야	생년월일	평가대상기간 . . . ~ . . .							
공정률				등급	성명	평가점수(2~17×100)							
평가 연월일	□중간평가 □최종평가 평가점수												
분류	세부 평가항목				배점	위원별 평가점수			합계	평균	책임	분야별	
						위원	위원	...	...	위원			
1. 건설사업관리단의 운영 및 대 발주청 업무(15)	◦ 기술인 배치 및 교체의 적정성				2								
	◦ 기술인 근무상태				2								
	◦ 핵심 건설사업관리업무수행계획의 타당성 및 이행의 적정성				4							●	
	◦ 건설사업관리 업무보고의 적정성				3							●	
	◦ 발주청 지시사항 이행의 적정성				4							●	
2. 설계도서·시공계획의 검토(12)	◦ 공사착수단계 설계도서 검토 및 조치의 적정성				6								
	◦ 시공계획 검토 및 조치의 적정성				6							●	■
3. 시공 및 공정관리 (25)	시공관리 (16)	◦ 시공상세도의 검토 및 조치의 적정성				6							
		◦ 설계변경 검토 및 조치의 적정성				6							
	공정관리 (9)	◦ 공정관리계획 검토 및 조치의 적정성				5							●
		◦ 공기준수 관련 기술지원 및 조치의 적정성				4							
4. 품질관리 (18)	품질관리 (11)	◦ 품질관리계획·품질시험계획 검토 및 조치의 적정성				5							●
		◦ 각종 시험 및 검사, 검측업무 관리의 적정성				6							■
	자재관리 (7)	◦ 자재공급원 및 사용자재 적합성 관리의 적정성				4							
		◦ 자재보관 및 관리의 적정성				3							
5. 안전 및 환경관리 (20)	안전관리 (14)	◦ 안전관리계획 검토 및 조치의 적정성				4							●
		◦ 안전점검의 실시 확인 및 조치의 적정성				3							■
		◦ 안전교육의 실시 확인 및 조치의 적정성				2							
		◦ 공사장 주변 안전관리 및 교통소통계획의 확인 및 조치의 적정성				2							
		◦ 안전관리비 사용실적의 검토 및 조치의 적정성				3							
	환경관리(6)	◦ 환경관리계획의 실시 확인 및 조치의 적정성				4							
◦ 환경관리비 사용실적의 검토 및 조치의 적정성				2									
6. 현장시공 상태(10)	공사완성도(5)	◦ 해당 공사의 주요 공종				5							
	구조안전성(5)	◦ 목적물 손상 및 결함, 구조안전 조치 여부				5							
7.가·감점	가점	◦ 기술개발보상실적				+3							
		◦ 신기술·특수공법 도입				+2							
	감점	◦ 벌점				-3							
		◦ 재해발생				-2							